



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ
(Ε.ΚΕ.Α.)
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
Αχαρνές, 05/11/2018
Αριθμ. Πρωτ.: ΓΠ/11/7711

Ταχ. Δ/ση Ολυμπιονίκη Χρ. Μάντικα 7
 Ταχ. Κωδ. 136 77, Αχαρναί
 Πληροφορίες Γραμματεία Προέδρου
 Τηλέφωνο 213 2146703
 Φαξ 213 2146728

Προς: Τμήμα Διαχείρισης Οικονομικών
 Γραφείο Προμηθειών του Ε.ΚΕ.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

ΘΕΜΑ: : «Έγκριση πραγματοποίησης έρευνας αγοράς για την ανάδειξη αναδόχου που αφορά σε προμήθεια αλουμινοκατασκευών και σιδηροκατασκευών»

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
 - α) Του άρθρου 6 του Ν.3402/2005 (ΦΕΚ. 258/Α΄/17.10.2005) «Αναδιοργάνωση του συστήματος αιμοδοσίας και λοιπές διατάξεις».
 - β) Του άρθρου 4 του Ν.3527/2007 (ΦΕΚ.25/Α΄/09.02.2007) «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις».
 - γ) Των άρθρων 13, 14 και 15 του Ν.2690/1999 (ΦΕΚ.45/Α΄/09.03.1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
2. Την υπ΄αριθμ. Α3β/οικ.58824/02.08.2016 απόφαση των Αναπλ. Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Υγείας και Οικονομικών που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2597/τ.Β΄/23.08.2016 «Οργανισμός του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας».
3. Την υπ΄αριθμ. Α2β/Γ.Π.οικ./44241/12.06.2017 Απόφαση των Υπουργού Υγείας και Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ 289/Υ.Ο.Δ.Δ./16/06/2017) με περιεχόμενο Ορισμός μελών του Δ.Σ. του Ε.ΚΕ.Α.
4. Την υπ΄αριθμ. 11^η /19.06.2017 (Θέμα 3^ο) (ΑΔΑ: ΩΥ8ΞΟΡΕ3-3ΡΑ) Απόφαση του Δ.Σ. του Ε.ΚΕ.Α. με θέμα: «Εξουσιοδότηση της Προέδρου από το Δ.Σ. του Ε.ΚΕ.Α.
5. Την υπ΄αριθμ. ΓΠ/11/7660 02/11/2018 εισήγηση του Γραφείου Προμηθειών του Ε.ΚΕ.Α. με θέμα : «Έγκριση πραγματοποίησης έρευνας αγοράς για την ανάδειξη αναδόχου που αφορά σε προμήθεια αλουμινοκατασκευών και σιδηροκατασκευών» έχοντας σχετικά:
 1. Τις διατάξεις του ν. 3402/2005 (Α΄ 258), «Αναδιοργάνωση του συστήματος αιμοδοσίας και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 2. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 3. Την υπ΄ αριθ. Α3β/οικ.58824/2016 (Β΄ 2597) Κοινή Υπουργική Απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και των υπουργών Υγείας και Οικονομικών περί «Οργανισμού του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας-Ε.ΚΕ.Α.».
 4. Την υπ΄ αριθ. 57654/2017 (Β΄ 1781) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».

5. Το μέρος Γ' του Ν. 4472/2017 (Α' 74), το οποίο ορίζει την «Ίδρυση της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας για την κεντροποίηση προμηθειών των εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας Φορέων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Το υπ' αριθμ. ΓΠ/10/7524-25/10/2018 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Ε.ΚΕ.Α., με το οποίο ενημερώνεται η υπηρεσία σχετικά με την αναγκαιότητα έγκρισης πιθανής δαπάνης 20.000,00 € χωρίς ΦΠΑ ήτοι 24.800,00 € (συμπ/νου ΦΠΑ 24%), για εργασίες αλουμινοκατασκευών και σιδηροκατασκευών.

6. Την υπ' αριθμ. ΓΠ/11/7700 05/11/2018 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ:67ΕΜΟΡΕ3-711

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΤΑΙ

Η έγκριση **α)** της σκοπιμότητας, **β)** της δαπάνης ποσού **24.800,00 € συμπ/νου ΦΠΑ 24%**, και **γ)** της έρευνας αγοράς που αφορά στην ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια ειδών και την πραγματοποίηση εργασιών για το άνοιγμα θυρών και παραθύρων στο κτίριο 1, τη διαμόρφωση κοντέινερ για το φυλάκιο στη Βόρεια Πύλη, ως ακολούθως:

Η ανάδοχος εταιρία θα αναλάβει τις κάτωθι εργασίες:

1. Ξήλωμα μεταφορά και επανατοποθέτηση μεταλλικού στεγάστρου με γερανό στο κτίριο 1 του Ε.ΚΕ.Α.
2. Προμήθεια τεσσάρων (4) παραθύρων αλουμινίου, δίφυλλα με σταθερό και τοποθέτηση σε πάνελ στο κτίριο 1 του Ε.ΚΕ.Α.
3. Προμήθεια τριών (3) παραθύρων αλουμινίου, δίφυλλα 250×90 cm
4. Κοπές πάνελ και καλύψεις για παράθυρα
5. Προμήθεια σταθερού παραθύρου με υαλοπίνακα διπλό 159×114 cm
6. Ρυθμίσεις σε δέκα (10) πόρτες αλουμινίου
7. Προμήθεια δύο (2) πορτών αλουμινίου, δίφυλλες, με μηχανισμό δαπέδου 180×245 cm
8. Προμήθεια θύρας δίφυλλης SECURIT
9. Προμήθεια πόρτας γκαράζ συρόμενη με κοιλοδοκούς, μήκος πόρτας 7 μέτρα
10. Προμήθεια πόρτας εισόδου με ηλεκτρικό κυπρί
11. Προμήθεια μοτέρ συρόμενης πόρτας 1000 Kg με φωτοκύτταρα, φάρο και δύο (2) κοντρόλ
12. Μετατροπή κοντέινερ σε φυλάκιο
13. Προμήθεια δύο (2) θυρών αλουμινίου με πάνελ και τζάμι
14. Προμήθεια παραθύρων επάλληλων, το ένα 250×120 cm και το άλλο 200×120 cm
15. Προμήθεια παραθύρου wc με σήτα και ανάκληση
16. Προμήθεια και τοποθέτηση γυψοσανίδας με επένδυση πετροβάμβακα 60 m² +/- μαζί με την οροφή
17. Προμήθεια στεγάστρου μεταλλικού για πόρτα εισόδου 250×200 cm με πολυκαρμπονικό

Οι εργασίες κρίνονται αναγκαίες και απαιτούνται, σύμφωνα με έγγραφο της τεχνικής υπηρεσίας για τη λειτουργία:

- Του νέου μεγαλύτερων απαιτήσεων Εργαστηρίου Επεξεργασίας Αίματος που μεταφέρθηκε από το κτίριο του Εργαστηρίου Μοριακού Ελέγχου στο κτίριο 1 του Ε.ΚΕ.Α.

- Της Βόρειας Πύλης ώστε να εξυπηρετηθεί το προσωπικό του Ε.ΚΕ.Α.
- Η δαπάνη θα βαρύνει τον **ΚΑΕ 0879 (για το ποσό των 2.480,00 €)** και τον **ΚΑΕ 1413 (για το ποσό των 22.320,00 €)** του προϋπολογισμού οικ. έτους **2018** του Ε.ΚΕ.Α.
- 8

Η Πρόεδρος του ΔΣ του Ε.ΚΕ.Α.

ΧΑΡΙΣ ΜΑΤΣΟΥΚΑ

Εσ.Διανομή: Γρ. Προέδρου, Γραφείο Προϊσταμένης Διεύθυνσης Συντονισμού και Οργάνωσης, Γραφείο Προϊσταμένης Τμήματος Διαχείρισης Οικονομικών, Λογιστήριο, Γραφείο Προμηθειών, Προϊστάμενο Τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας.